

Gdańsk, 01 października 2019 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych i materiałów w projekcie „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowaną w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).- PZ/05/2019/II2.0/EX

Excento Sp. z o.o informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji produktu wymienionego w części 2. Producent odczynnika deklaruje 21 dni terminu realizacji. Dlatego też wnosimy o wydłużenie terminu realizacji z 14 dni na do 21 dni.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę wydłużenie terminu realizacji zamówienia w części II do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 2:

Dotyczy wzoru umowy § 6 ustęp 1, podpunkt 1) – część 2. Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych z 2% do 0,2%?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych z 2% do 0,2%.

**Powyższa odpowiedź stanowi integralną część zapytania ofertowego oraz jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

ZATWIERDZAM:

*na oryginale pieczęć i podpis*  
Piotr Markowski  
Kierownik Zespołu  
Realizacji Wsparcia